КМЕТСТВО ПЪРВОМАЙЦИ

Изх. № 029/20.03.2019г

Р А З Я С Н Е Н И Е

ОТНОСНО: „Изготвяне на Подробни устройствени планове съгласно чл.110, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗУТ с цел участие за финансиране в процедура „Развитие на туристически атракции“ по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за обект от Национално значение ГАНКЦ „Крепост Ряховец“ и обслужващата го територия“

На основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки, на електронната поща, посочена в Обява с изх. № РД020/13.03.2019 г. по горепосочената обществена поръчка е постъпило запитване на 20.03.2019 г.

Въпрос 1: Моля, да се предостави информация относно допустимия минимален и максимален срок за изпълнение на дейностите.
Отговор 1: Съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 6, изречение второ от Закона за обществените поръчки, Възложителят **„може“** да определи минимално и максимално допустимите стойности на количествените показатели. Разпоредбата не обвързва Възложителите задължително да дават минимално и максимално допустими стойности. Потенциалните участници следва да предлагат срок за изпълнение, като се съобразят със спецификата и сложността на изпълнението и по своя преценка да предложат срок, който да е адекватен за изпълнение.

Въпрос 2: Моля, да се потвърди, че сроковете за изпълнение на дейностите не нарушават изискванията, заложени в Методиката за определяне на размера на възнаграждението за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране и в други нормативни документи.
Отговор 2: Предвид отговор № 1 от настоящото разяснение, Възложителят не може да направи такова потвърждение.

КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЪРВОМАЙЦИ
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
/ЯСЕН ЯНКОВ/

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА · КМЕТ · О.Т. с.ПЪРВОМАЙЦИ